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BRANŻA: PLN

DATA:

netto brutto

PLN PLN

1 STUDIO NAGRANIOWE SIII 1 kpl.

2 REŻYSERKA RIII 1 kpl.

3 STUDIO NAGRANIOWE SIII-A 1 kpl.

Modernizacja kompleksu studyjnego Radia PiK 
w Bydgoszczy 
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RAZEM OD 1 DO 3

Cena w PLN netto Cena w PLN brutto VAT

ZESTAWIENIE
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netto brutto

PLN PLN

1.0 STUDIO NAGRANIOWE SIII

1.1 – Dostawa, montaż Sufit podwieszany 2xGK 15mm + 50mm wełna 17,0 mkw.

1.2 – Dostawa Sto SE & Co
StoLevell in 
Fine

Gładź do sufitu GK 34,0 kg.

1.3 – Kładzenie gładzi KNR 202 0815-0600 Kładzenie gładzi na sufit GK 17,0 mkw.

1.4 – Dostawa Sto SE & Co StoPrim Plex Grunt do GK 5,0 l.

1.5 – Dostawa Sto SE & Co
StoColor 
Opitcryl Matt 

Farba do GK 10,0 l.

1.6 – Malowanie
KNR 2-02 1505-

0300
Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu GK 17,0 mkw.

1.7 – Dostawa, montaż Balsan / Foltex
Centaure 2000 
/ Metro

Wykładzina podłogowa 17,0 mkw.

1.8 UW01 Dostawa, montaż Ecophon Master SQ
Płyty z wełny mineralnej pokryte powłoką 
zabezpieczającą przed pyleniem. 60x60 cm

6,0 szt.

1.9 UW02 Dostawa, montaż Waveacoustics

Płyty z wełny mineralnej pokryte materiałem 
zabezpieczającym przed pyleniem.
Grubość wełny mineralnej: 100 mm.
Gęstość wełny mineralnej 70 - 90 kg/m3.

6,5 mkw.

1.10 UR01+UW03 Dostawa, montaż Waveacoustics D7HF+UW03
Ustrój rozpraszający typu QRD naprzemiennie 
z płytami z wełny mineralnej pokrytej materiałem

11,5 mkw.

1.11 UPRF01 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 0,4%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

6,3 mkw.

1.12 UPRF02 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 0,4%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

5,5 mkw.

1.13 UPRF03 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 7,7%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

4,0 mkw.

1.14 UPRF04 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 7,7%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

4,7 mkw.

1.15 – Montaż Montaż nowej adaptacji akustycznej 74,6 mkw.

1.16 – Demontaż Demontaż istniejącej adaptacji akustycznej 63,5 mkw.

1.17 – Wywóz Wywiezienie istniejącej adaptacji akustycznej 20,0
m 

sześc.

Waluta
Cena jedn. w 
walucie netto

Cena jedn. w 
walucie brutto

Cena jedn. w 
PLN netto

Cena jedn. w 
PLN brutto

VATPodstawa ustalenia

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia / usługi Ilość Jm
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netto brutto

PLN PLN
Waluta

Cena jedn. w 
walucie netto

Cena jedn. w 
walucie brutto

Cena jedn. w 
PLN netto

Cena jedn. w 
PLN brutto

VATPodstawa ustalenia

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia / usługi Ilość Jm

1.18 – Utylizacja Utylizacja istniejącej adaptacji akustycznej 20,0
m 

sześc.

1.19 – Dostawa Atlas
Gipsar Uni 
Białą

Gładź do ścian pod ustrojami akustycznymi 100,0 kg.

1.20 – Wyrównywanie ścian
KNR 2-02 0815-

0400
Wyrównywanie ścian pod ustrojami akustycznymi 46,5 mkw.

1.21
EW, GE, LP, 

PP, SK. ST, ZG
Demontaż, czyszczenie, 

montaż, lutowanie, zaciskanie
Instalacja elementów nieobjętych projektem 1,0 usł.

1.22 SUMA - STUDIO NAGRANIOWE SIII 1,0 kpl.
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netto brutto

PLN PLN
Waluta

Cena jedn. w 
walucie netto

Cena jedn. w 
walucie brutto

Cena jedn. w 
PLN netto

Cena jedn. w 
PLN brutto

VATPodstawa ustalenia

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia / usługi Ilość Jm

2.0 REŻYSERKA RIII

2.1 – Dostawa, montaż Sufit podwieszany 2xGK 15mm + 50mm wełna 21,9 mkw.

2.2 – Dostawa Sto SE & Co
StoLevell in 
Fine

Gładź do sufitu GK 44,0 kg.

2.3 – Kładzenie gładzi KNR 202 0815-0600 Kładzenie gładzi na sufit GK 21,9 mkw.

2.4 – Dostawa Sto SE & Co StoPrim Plex Grunt do sufitu GK 7,0 l.

2.5 – Dostawa Sto SE & Co
StoColor 
Opitcryl Matt 

Farba do sufitu GK 13,0 l.

2.6 – Malowanie
KNR 2-02 1505-

0300
Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu GK 21,9 mkw.

2.7 – Dostawa, montaż Przedścianka 3xGK 15mm + 100mm wełna 13,4 mkw.

2.8 – Dostawa Sto SE & Co
StoLevell in 
Fine

Gładź do przedścianki GK 27,0 kg.

2.9 – Kładzenie gładzi
KNR 2-02 0815-

0400
Kładzenie gładzi na przedściance GK 13,4 mkw.

2.10 – Dostawa Sto SE & Co StoPrim Plex Grunt do przedścianki GK 5,0 l.

2.11 – Dostawa Sto SE & Co
StoColor 
Opitcryl Matt 

Farba do przedścianki GK 8,0 l.

2.12 – Malowanie
KNR 2-02 1505-

0300
Gruntowanie i dwukrotne malowanie przedścianki 
GK

13,4 mkw.

2.13 – Dostawa, montaż Balsan Centaure 2000 Wykładzina podłogowa 20,3 mkw.

2.14 UW01 Dostawa, montaż Ecophon Master SQ
Płyty z wełny mineralnej pokryte powłoką 
zabezpieczającą przed pyleniem. 60x60 cm

12,0 szt.

2.15 UW02 Dostawa, montaż Waveacoustics

Płyty z wełny mineralnej pokryte materiałem 
zabezpieczającym przed pyleniem.
Grubość wełny mineralnej: 100 mm.
Gęstość wełny mineralnej 70 - 90 kg/m3.

6,4 mkw.

2.16 UR01+UW03 Dostawa, montaż Waveacoustics D7HF+UW03
Ustrój rozpraszający typu QRD naprzemiennie 
z płytami z wełny mineralnej pokrytej materiałem

10,3 mkw.

2.17 UPRF01 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 0,4%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

7,2 mkw.
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netto brutto

PLN PLN
Waluta

Cena jedn. w 
walucie netto

Cena jedn. w 
walucie brutto

Cena jedn. w 
PLN netto

Cena jedn. w 
PLN brutto

VATPodstawa ustalenia

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia / usługi Ilość Jm

2.18 UPRF02 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 0,4%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

5,7 mkw.

2.19 UPRF03 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 7,7%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

4,3 mkw.

2.20 UPRF04 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 7,7%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

4,4 mkw.

2.21 – Montaż Montaż nowej adaptacji akustycznej 105,9 mkw.

2.22 – Demontaż Demontaż istniejącej adaptacji akustycznej 73,2 mkw.

2.23 – Wywóz Wywiezienie istniejącej adaptacji akustycznej 22,0
m 

sześc.

2.24 – Utylizacja Utylizacja istniejącej adaptacji akustycznej 22,0
m 

sześc.

2.25 – Dostawa Atlas
Gipsar Uni 
Białą

Gładź do ścian pod ustrojami akustycznymi 100,0 kg.

2.26 – Wyrównywanie ścian
KNR 2-02 0815-

0400
Wyrównywanie ścian 55,0 mkw.

2.27
EW, GE, LP, 

PP, SK. ST, ZG
Demontaż, czyszczenie, 

montaż, lutowanie, zaciskanie
Instalacja elementów nieobjętych projektem 1,0 usł.

2.28 E01 Dostawa Waveacoustics E1
Ustrój akustyczny przejezdny pochłaniająco-
rozpraczający

4,0 szt.

2.29 SUMA - REŻYSERKA RIII 1,0 kpl.
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netto brutto

PLN PLN
Waluta

Cena jedn. w 
walucie netto

Cena jedn. w 
walucie brutto

Cena jedn. w 
PLN netto

Cena jedn. w 
PLN brutto

VATPodstawa ustalenia

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia / usługi Ilość Jm

3.0 STUDIO NAGRANIOWE SIII-A

3.1 – Dostawa, montaż Sufit podwieszany 2xGK 15mm + 50mm wełna 14,9 mkw.

3.2 – Dostawa Sto SE & Co
StoLevell in 
Fine

Gładź do sufitu GK 30,0 kg.

3.3 – Kładzenie gładzi KNR 202 0815-0600 Kładzenie gładzi na sufit GK 14,9 mkw.

3.4 – Dostawa Sto SE & Co StoPrim Plex Grunt do sufitu GK 5,0 l.

3.5 – Dostawa Sto SE & Co
StoColor 
Opitcryl Matt 

Farba do sufitu GK 9,0 l.

3.6 – Malowanie
KNR 2-02 1505-

0300
Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu GK 14,9 mkw.

3.7 – Dostawa, montaż Balsan Centaure 2000 Wykładzina podłogowa 14,9 mkw.

3.8 UW01 Dostawa, montaż Ecophon Master SQ
Płyty z wełny mineralnej pokryte powłoką 
zabezpieczającą przed pyleniem. 60x60 cm

8,0 szt.

3.9 UW02 Dostawa, montaż Waveacoustics

Płyty z wełny mineralnej pokryte materiałem 
zabezpieczającym przed pyleniem.
Grubość wełny mineralnej: 100 mm.
Gęstość wełny mineralnej 70 - 90 kg/m3.

5,5 mkw.

3.10 UR01+UW03 Dostawa, montaż Waveacoustics D7HF+UW03
Ustrój rozpraszający typu QRD naprzemiennie 
z płytami z wełny mineralnej pokrytej materiałem

5,8 mkw.

3.11 UPRF01 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 0,4%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

4,8 mkw.

3.12 UPRF02 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 0,4%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

5,6 mkw.

3.13 UPRF03 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 7,7%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

5,3 mkw.

3.14 UPRF04 Dostawa, montaż
Wykonanie 
stolarskie

Ustrój perforowany - stopień perforacji około 7,7%
Grubość płyty: 12 mm.
Wełna mineralna o grubości 100 mm.

2,8 mkw.

3.15 – Montaż Montaż nowej adaptacji akustycznej 67,6 mkw.

3.16 – Demontaż Demontaż istniejącej adaptacji akustycznej 55,0 mkw.

3.17 – Wywóz Wywiezienie istniejącej adaptacji akustycznej 15,0
m 

sześc.
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netto brutto

PLN PLN
Waluta

Cena jedn. w 
walucie netto

Cena jedn. w 
walucie brutto

Cena jedn. w 
PLN netto

Cena jedn. w 
PLN brutto

VATPodstawa ustalenia

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia / usługi Ilość Jm

3.18 – Utylizacja Utylizacja istniejącej adaptacji akustycznej 15,0
m 

sześc.

3.19 – Dostawa Atlas
Gipsar Uni 
Białą

Gładź do ścian pod ustrojami akustycznymi 80,0 kg.

3.20 – Wyrównywanie ścian
KNR 2-02 0815-

0400
Wyrównywanie ścian 40,1 mkw.

3.21
EW, GE, LP, 

PP, SK. ST, ZG
Demontaż, czyszczenie, 

montaż, lutowanie, zaciskanie
Instalacja elementów nieobjętych projektem 1,0 usł.

3.22 SUMA - STUDIO NAGRANIOWE SIII-A 1,0 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 3.22
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